3. pielikums
Atklātas sarunu procedūras “Inčukalna pazemes gāzes 
krātuves un Stigu ielas 14, Rīgā, ēku iekštelpu remontdarbi” 
nolikumam  (Identifikācijas Nr. PRO-2022/167)



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)

<Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt atklātas sarunu procedūras “Inčukalna pazemes gāzes krātuves un Stigu ielas 14, Rīgā, ēku iekštelpu remontdarbi”, Identifikācijas Nr. PRO-2022/167 tehniskajā specifikācijā minētos darbus par šādām izmaksām:

1. DAĻA
“Inčukalna pazemes gāzes krātuves objektos paredzētie ēku iekštelpu remontdarbi”

	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Paredzamais apjoms, m2
	Darbu izpildes termiņš

	Piedāvājuma cena, EUR
(bez PVN)


	1.
	Kontrolmēraparātu darbnīcas ēka Nr. 7
	
	Līdz 
2022. gada 
21.decembrim
	

	1.1.
	Telpa Nr. 1, Gaitenis
	
	
	

	1.2.
	Telpa Nr. 2, Gaitenis
	
	
	

	1.3.
	Telpa Nr. 3, Noliktavas telpa
	
	
	

	1.4.
	Telpa Nr. 4, Gaitenis
	
	
	

	1.5.
	Telpa Nr. 5, Palīgtelpa 
	
	
	

	1.6.
	Telpa Nr. 6, Darba apģērba mazgātava
	
	
	

	1.7.
	Telpa Nr. 6-1, Dušas telpa
	
	
	

	1.8.
	Telpa Nr. 9, Darbnīca
	
	
	

	1.9.
	Telpa Nr. 10, KMA darbnīcas telpa
	
	
	

	1.10.
	Telpa Nr. 11, Vecākā KMA meistara kabinets
	
	
	

	1.11.
	Telpa Nr. 12, Noliktavas telpa
	
	
	

	1.12.
	Telpa Nr. 17, Ģērbtuve
	
	
	

	1.13.
	Telpa Nr. 18, Dušas telpa
	
	
	

	1.14.
	Telpa Nr. 19, 20, Tualetes telpa sievietēm
	
	
	

	1.15.
	Telpa Nr. 21, 22, Tualetes telpa vīriešiem
	
	
	

	1.16.
	Telpa Nr. 23, Gāzes piedziņas meistara kabinets
	
	
	

	1.17.
	Telpa Nr. 24, Ģērbtuve
	
	
	

	1.18.
	Telpa Nr. 25, Dušas telpa
	
	
	

	1.19.
	Telpa Nr. 26, Uzskaitvedes kabinets
	
	
	

	1.20.
	Telpa Nr. 27, Laboratorija
	
	
	

	1.21.
	Telpa Nr. 28, Laboranta kabinets

	
	
	

	2.
	Ēka Nr.8, Darbnīca
	
	Līdz 2022. gada 
21.decembrim
	

	2.1.
	1.Stāvs. Telpa Nr.17, kāpņu telpa
	
	
	

	2.2.
	2.Stāvs. Telpa Nr. 29, Gaitenis, kāpņu telpa
	
	
	

	2.3.
	2.Stāvs. Telpa Nr. 30, Ģērbtuve
	
	
	

	2.4.
	2.stāvs. Telpa Nr. 31, Tualete
	
	
	

	2.5.
	2.stāvs. Telpa Nr.32, Dušas telpa
	
	
	

	2.6.
	2.stāvs. Telpa Nr.33, Atpūtas telpa
	
	
	

	2.7.
	2.stāvs. Telpa Nr.34, kabinets
	
	
	

	
	Transporta izmaksas, EUR
	

	
	Virsizdevumi, EUR
	

	
	Peļņa, EUR
	

	
	Darba devēja sociālais nodoklis, EUR
	

	
	KOPĀ, EUR
	


[bookmark: _Hlk67060365]Piedāvājuma kopējā summa (bez PVN) vārdiem 				 EUR.

2. DAĻA
“Stigu iela 14, Rīgā, objekta ēku iekštelpu remontdarbi”

	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Paredzamais apjoms, m2
	Darbu izpildes termiņš

	Piedāvājuma cena, EUR
(bez PVN)


	1.
	Stigu iela 14, Rīgā, Ēka Nr.2, Darbnīca
	
	Līdz 
2022. gada 
21.decembrim
	

	1.1.
	Telpa Nr. 17, Darbnīca
	
	
	

	1.2.
	Telpa Nr. 43, Garāža
	
	
	

	
	Transporta izmaksas, EUR
	

	
	Virsizdevumi, EUR
	

	
	Peļņa, EUR
	

	
	Darba devēja sociālais nodoklis, EUR
	

	
	KOPĀ, EUR
	


Piedāvājuma kopējā summa (bez PVN) vārdiem 				 EUR.
Darbu garantijas laiks _____________ (gadi).

Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pielikumā:
1) Būvdarbu tāmes saskaņā ar Nolikuma 3.2.4.1. punktu uz ___lp.

Paraksts: ________________________
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________
Datums: _______________

